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１．件 名 

パレットステージの設置作業 

 

２．目的及び概要 

日本原子力研究開発機構（以下、「原子力機構」とする）が備品類の保管等に使用し

ている車庫内に、パレットステージを設置するための作業を行う仕様を定めたもので

ある。 

 

３．作業実施場所 

福島県環境創造センター 環境放射線センター 車庫 

福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場45-169 

 

４．納 期 

令和 8 年 2 月 27 日（金） 

 

５．作業内容 

（１）作業項目 

① 設置に伴うパーテーションの解体撤去 

② 車庫内の棚及び資器材の搬出 

③ パレットステージの設置作業 

④ LED 電灯の取り付け 

⑤ 車庫内への棚の設置 

⑥ 搬出した棚及び資器材の搬入 

⑦ 作業報告書の作成 

 

（２） 作業内容 

① 設置に伴うパーテーションの解体撤去 

・車庫内に設置されているパーテーションを解体撤去する。解体撤去するパー

テーションの諸元を以下に示す。解体撤去したパーテーションは「3.作業実施

場所」付近で、原子力機構が指示する場所に移動させること。 

・パネル（高さ：2700 mm、厚さ：50 mm、長さ：別添 1 参照、材質：スチ

ール複合材） 

・支柱（高さ：3640 mm から 3800 mm、厚さ 50 mm、材質：スチール複合

材） 

 

② 車庫内の棚及び資器材の搬出 

・パレットステージ設置に際し必要なエリアの既設棚及び資器材を「別添 1」

のように車庫棟前舗装路へ移動すること。 

・棚数：約 14 台 
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・資機材重量：平均 30 ㎏程度（1 棚当たり） 

 

③ パレットステージの設置作業 

1） パレットステージ一式を準備すること。準備するパレットステージの諸元

を以下に示す。 

 

・三栄荷役機械株式会社製 パレットステージ 1 式 

・サイズ：仕上げ高さ 2,100 mm 幅 7,705 mm 奥行 4,800 mm 

（高さ 1,100 mm 脱着式ガード付） 階下有効高さ 1,975 mm 

・面積：約 36.9 m2（約 11 坪） 

・重量：3.3 t 

・耐荷重：300 kg/m2 

・床面鉄板張り 

 

※上記、パレットステージは、福島県から日本原子力機構が借用中の車庫内に

設置するものである。そのため、原状回復が可能なように、パレットステージ

を設置する必要がある。「三栄荷役機械株式会社製 パレットステージ」は、

アンカーなど固定するための工事を必要とせず、簡単に移動・解体（業者によ

る）が可能である。また、消防指導にも抵触せず、必要な耐荷重を満たすこと

から、本製品を指定とする。また、車庫内に設置する為にサイズも指定とする。 

 

2） 福島県環境創造センター 環境放射線センター 車庫内にパレットステ

ージ一式を別添 2 のように、設置すること。 

 

④ LED 電灯の取り付け 

・パレットステージの床下に LED 電灯を取り付け、正常に動作することを確

認すること。 

・取付場所については、原子力機構が指示する。 

・設置する LED 電灯は以下の仕様を満たすこと。 

(1) 数量 ： 6 灯 

(2) 型式 ： FL40W 相当 / 1 灯当り 

(3) 明るさ ： 2500 ルクス相当 

 

⑤ 車庫内への棚（スチールラック）の設置  

1） 車庫内へ設置する棚一式を準備すること。棚の諸元は以下に示す。 

・11 台（内 4 台は連結用とすること） 

・最大積載重量：200kg（1 段あたり） 

・棚数：4 段 

・高さ：1800 mm 
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・幅：1800mm 

・奥行：600 mm 

・落下防止用のパーツ 

(1) 側面受け金具 … 16 個 

(2) 落下防止バー … 22 個 

 

2） 福島県環境創造センター 環境放射線センター 車庫内に準備した棚一

式を別添 2 のように、設置すること。 

 

⑥ 搬出した棚及び資器材の搬入 

・車庫棟前舗装路に搬出した棚及び資器材を「3.作業実施場所」内へ移動させ

ること。なお、移動させる場所は原子力機構が指示する。 

⑦ 作業報告書の作成 

① ～ ⑥の作業結果を報告書に取りまとめること。 

６. 検査 

  「５.作業内容」に示す作業が仕様を満足することを確認する。 

 

７．支給物品及び貸与品 

（１）支給品 作業に使用する電気、水道等については無償で支給するものとする。 

（２）貸与品 無し 

 

８．提出書類 

   図書名 提出時期 部数 確認 

総括責任者届 契約締結後速やかに 1 部 不要 

実施要領書 契約締結後速やかに 1 部 要 

作業計画書 作業前までに 1 部 要 

委任又は下請負届 

（原子力機構指定様式） 
必要に応じて 1 部 要 

KY 作業前 1 部 要 

作業報告書 点検後速やかに 1 部 要 

上記提出書類等は、原則として A4 判とすること。 

提出先： 

〒975-0036 福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場 45-169 環境放射線センター2 階 

日本原子力研究開発機構 福島廃炉安全工学研究所 

廃炉環境国際共同研究センター 環境モニタリンググループ 

 

９. 検収条件 

「８. 提出書類」の提出及び原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時

を以て、検収合格とする。 
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１０. 協議 

本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた

場合は、双方担当者協議のうえ、決定するものとする｡ 

 

１１. 守秘義務 

本作業により知りえた情報を第三者に漏洩してはならない。 

 

１２. グリーン購入法の推進 

（１）本契約において、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律）に適用する環境物品（事務用品、OA 機器等）の採用が可能な場合は、これを

採用するものとする。 

（２）本仕様に定める提出図書（納入印刷物）については、グリーン購入法の基本方針

に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

 

１３．特記事項 

受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。なお、

安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。また、契

約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対

策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 

 

１４．検査員及び監督員 
検査員 一般検査 管財担当課長 
監督員 環境モニタリンググループ グループ員 

 

以 上 
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別添 1 

 

 

棚及び資器材移動図 
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別添 2 

 

 

 

パレットステージ及び棚等設置イメージ図 
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