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1 件名 

陽極電源用ゲート基板の製作 

 

2 目的及び概要 

 本件は、J-PARC 3GeV シンクロトロン加速器の高周波加速システムにおいて、陽

極電源のIGBTにゲート信号を送るための基板の製作を行う。現在使用中のゲート基

板において経年劣化による故障が発生するようになったため、加速器の運転維持の

ために製作する。 

 

3 仕様 

 本件は、J-PARC 3GeV シンクロトロン加速器の陽極電源において既に使用されて

いるゲート基板と完全互換性があるものを製作するものであり、その仕様について

は、既存のものと同一であることが求められる。 

 

3.1 製作枚数 

陽極電源用ゲート基板 ５枚 

 

3.2 基板仕様 

 

ゲート信号 

基板規格 現状の陽極電源専用に設計された基板と同一のものとする 

機能 ゲート用光信号を受信し、電気信号に変換すること 

入力側回路 光FC型コネクタ、2ポート(VX,UY相)を備えること 

出力側回路 電圧 Von:+14V、Voff:-13V、4ポート(U,X,V,Y相)で、 

0〜32kHzのスイッチング信号を出力すること 

 

ゲート信号駆動用電源 

機能 ゲート信号出力のため以下のAC/DCコンバータを備えること 

入力 AC200V, 50Hz 

出力 DC15V, 5V 

 

故障信号 

機能 故障時に以下の信号を出力可能なこと 

ゲート電源異常 AC200V電源喪失で出力 

制御電源異常 DC5V電源電圧低下で出力 

その他 動作を示すLED表示灯を備えること 
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3.3 使用環境 

 

周囲温度 0〜30℃、室内、空調あり 

湿度 20〜90% 

腐食ガス 無し 

 

4 試験検査 

受注者は以下の検査を行い、所定の仕様を満足していることを確認すること。 

 

4.1 外観検査 

4.2 ゲート信号波形確認 

 

5 提出書類 

以下の書類を提出すること。 

 

書類名 提出時期 部数 

製作工程表 契約締結後速やかに １ 

製作図 製作開始前 １ 

試験検査成績書 納品時 １ 

 

（提出場所） 

原子力機構 J-PARCセンター 加速器ディビジョン 加速器第二セクション 

 

6 グリーン購入法の推進 

本仕様に定める提出書類 (納入印刷物) については、グリーン購入法の基本指針に

定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 

 

7 検収条件 

以下の項目の合格をもって検収とする。 

 

7.1 外観検査、員数検査 

7.2 4項で規定する試験検査の合格 

7.3 5項で規定する提出書類の確認 

 

8 保証期間 

検収後1年とする。 
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9 納期 

令和9年3月26日 

 

10 納品場所及び納入条件 

10.1 納入場所 

茨城県 那珂郡 東海村 大字白方 2-4 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 

原子力科学研究所 HENDEL棟内指定場所 

 

10.2 納入条件 

持ち込み渡しとする 

 

11 検査員および監督員 

 

検査員 

 一般検査：管財担当課長 

監査員 

 ゲート基板製作：加速器ディビジョン加速器第二セクション監査担当者 

 

12 特記事項 

 

・受注者は、原子力機構側と緊密な連絡をとりつつ製作を行うこと。製作の途中で

経過報告を求めた場合には経過報告を行うこと 

 

・受注者受注者は、原子力機構側から提示する製作のために必要な資料・情報を

本契約以外の目的で特定の第三者に提供するときには、予め原子力機構側の承認

を得なければならない。 

 

・受本契約実施に際して、実行上の疑義が生じた場合には、原子力機構と受注者で

速やかに協議し決定すること。 

 

・仕様に特に指定していないものの使用材料は、JIS 規格または相当品以上のもの

を使用すること。 

 


