

敦賀事業本部事務所清掃業務請負契約

引 合 仕 様 書

令和 7 年 11 月

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
敦賀事業本部 総務課

1. 業務目的

本仕様書は、日本原子力研究開発機構敦賀事業本部事務所(旧事務棟及びアトムプラザ並びに技術実証試験・交流棟含む、以下同義)における諸施設等の維持・保全等を目的として、敦賀事業本部事務所の清掃作業を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。

受注者は本仕様書に示す基本的な要件を満たした上で、関係法令等を十分理解し、本業務を実施する。また、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。

2. 契約範囲及業務内容等

別紙 1, 2 記載のとおり。

3. 実施場所

福井県敦賀市木崎 65 号 20 番地

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 敦賀事業本部事務所

4. 実施期日等

(1)実施期間

本仕様に定める業務は下記の期間及び時間で実施することとする。

① 日常清掃:令和 8 年4月1日から令和 9 年3月31日まで。

ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12 月 29 日から翌年 1 月 3 日まで)、機構創立記念日(10 月の第 1 金曜日とする。ただし、10 月 1 日が金曜日の場合は、10 月 8 日とする。)、その他機構の指定する日を除く毎日。

②定期清掃:実施前に協議の上、実施日を決定する。

③臨時清掃:実施前に協議の上、実施日を決定する。

(2)標準実施時間

原則として次の時間帯に実施する。

6:00～17:00

但し、必要がある場合は上記に定める時間以外の時間及び(1)ただし書きに定める日であっても業務を実施することがある。

5. 受注者と機構の主な役割分担

作業場所	業務内容	受注者	機構
本部事務所、旧事務棟、アトムプラザ、技術実証試験・交流棟	日常清掃	・床の清掃(掃き掃除又は拭き掃除) ・ドア等の拭き掃除 ・吸殻・灰皿清掃 ・紙屑処理 ・机・椅子・会議机・応接セットの清掃 ・汚物処理 ・衛生陶器の清掃	・清掃実施の確認 ・トイレトーパー、水石鹸、ペーパータオルの購入

		<ul style="list-style-type: none"> ・鏡・洗面台清掃 ・トイレトペーパー・水石鹸の補給 ・茶殻入の清掃 ・流し台の清掃 ・エレベーターの内部清掃 ・階段手すりの清掃 ・スイッチ回りの清掃 ・蛇口・排水口等金属部分の清掃 ・窓台の清掃 ・ゴミ置き場の清掃 	
本部事務所、旧事務棟、アトムプラザ、技術実証試験・交流棟	定期清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・弾性床 床表面洗浄樹脂ワックス仕上げ 床表面剥離洗浄ワックス仕上げ ・タイルカーペット 部分洗浄 全面洗浄 ・ガラス部分のワイパーでの清掃 ・玄関底の除塵及び拭き掃除 ・床の清掃(掃き掃除又は拭き掃除) 	清掃実施の確認
本部事務所、旧事務棟、アトムプラザ、技術実証試験・交流棟	臨時清掃	<ul style="list-style-type: none"> ・ガラス清掃 ・玄関底清掃 ・床清掃 	清掃実施の確認

6. 実施体制

受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させ、業務を確実に実施できる体制をとるとともに、以下に示す体制をとること。

①総括責任者及び代理者を選任すること。

②総括責任者及び代理者は、次の任務に当たらせること。

1)受注者の従事者の労務管理(要員の人員調整を含む)及び作業上の指揮命令

2)本契約業務遂行に関する機構との連絡及び調整

3)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項

③総括責任者は、常時連絡をとれる状態とすること。

④トラブル発生時に迅速な原因究明、復旧の対応がとれる総合的な体制を有していること。

7. 支給品及び貸与品等

(1)支給品

電気、水

(2)貸与品

控室

(3)受注者負担

清掃器具及び消耗品(ほうき、雑巾、洗剤、ワックス等)

8. 提出図書

No	書類名	指定様式	提出時期	部数	備考
1	総括責任者届	機構様式	契約後速やかに	1 部	代理者も含む
2	従事者名簿	指定なし	契約後速やかに	1 部	
3	作業予定表	指定なし	毎月月末まで	1 部	
4	作業日報	指定なし	業務終了後	1 部	
5	作業月報	指定なし	翌月 7 日まで	1 部	
6	終了届	機構様式	翌月 7 日まで	1 部	
7	その他機構が必要とする書類				詳細は別途協議

(提出場所)

敦賀事業本部 総務課

9. 検収方法等

終了届、作業日報及び作業月報の確認並びに仕様書に定めるところに従って作業が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。

10. 本業務開始時及び終了時の業務引継ぎ

(1)受注者は、本業務の開始日までに業務が適正かつ円滑に実施できるよう機構の協力のもと現行業務実施者から必要な業務引継ぎを受けなければならない。なお、機構は当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、現行業務実施者及び受注者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが完了したことを確認する。この場合、業務引継ぎで現行業務実施者及び受注者に発生した諸経費は、現行実施者及び請負者各々の負担とする。

(2)本業務期間満了の際、次期業務の開始日までに受注者は機構の協力のもと次期業務実施者に対し、必要な業務引継ぎを行わなければならない。なお、機構は、当該業務引継ぎが円滑に実施されるよう、受注者及び次期業務実施者に対し必要な措置を講ずるとともに、引継ぎ完了したことを確認する。この場合、業務引継ぎで受注者及び次期業務実施者に発生した諸経費は、受注者及び次期業務実施者各々の負担とする。基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び次期業務実施者間で協議のうえ、一定の期間(3週間目途)を定めて原契約の期間終了日までに実施する。

なお、本業務の受注者が次期業務実施者となる場合には、この限りではない。

11. 検査員及び監督員

(1)検査員

一般検査：管財担当課長

技術検査：総務課長

(2)監督員

総務課員

12. グリーン購入法の推進

(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。

(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

13. 特記事項

- ・受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
- ・受注者は異常事態等が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については指示を行う場合がある。また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
- ・受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
- ・受注者は、善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
- ・受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
- ・受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
- ・受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
- ・本業務におけるトイレットペーパー、石鹼、ビニールゴミ袋及び古紙等を束ねる紐等は、機構負担とする。
- ・その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。

以 上

清掃作業内容及び回数

項 目	実施回数	備 考
日常清掃		
床の清掃(掃き掃除又は拭き掃除)	1回／日	
ドア等の拭き掃除	適	本部・アトムプラザ正面玄関部、技術実証試験・交流棟分については1回/日
吸殻・灰皿清掃	1回／日	
紙屑処理	1回／日	
机・椅子・会議机・応接セットの清掃	1回／日	
汚物処理	適	
衛生陶器の清掃	1回／日	
鏡・洗面台清掃	1回／日	
トイレトーパー・水石鹸の補給	1回／日	本部6箇所、旧事務棟2箇所、アトムプラザ3箇所、技術実証試験・交流棟3箇所
茶殻入の清掃	1回／日	
流し台の清掃	1回／日	5箇所
エレベーター内部清掃	1回／日	床除塵、ボタン回り清掃、鏡拭き掃除
階段手すりの清掃	適	
スイッチ回りの清掃	適	
蛇口・排水口等金属部分の清掃	適	
窓台の清掃	適	
ゴミ置き場の清掃	適	
定期清掃		
敦賀事業本部事務所、旧事務棟、アトムプラザ及び技術実証試験・交流棟		
弾性床		
床表面洗浄樹脂ワックス仕上げ	4回／年	
床表面剥離洗浄ワックス仕上げ	1回／年	上記、「洗浄」と同月に実施しないこととする。
タイルカーペット		
部分洗浄	4回／年	
全面洗浄	1回／年	上記、「部分」と同月に実施しないこととする。
定期清掃(部分)		
敦賀事業本部事務所、旧事務棟、アトムプラザ及び技術実証試験・交流棟		
ガラス部分のワイパーでの清掃	1回／年	
玄関底の除塵及び拭き掃除	1回／年	除塵及び拭き掃除
床の清掃(掃き掃除又は拭き掃除)	1回／月	アトムプラザアトムホール等

(注)「適」は、善良な管理者の立場から見て適当な時期をいう。

※OAフロアーについては、洗浄時注意すること。

清掃種類別床面積等

項 目	清掃面積(床面積)	備 考
1. 日常清掃		
①カーペットタイル	1,431 m ²	タイルカーペット
②長尺塩ビシート	565 m ²	弾性床
③タイル	183 m ²	
④Pタイル	125 m ²	弾性床
⑤畳	3 m ²	
⑥マット	6 m ²	
合計	2,313 m ²	
2. 定期清掃		
①カーペットタイル	1,538 m ²	
②長尺塩ビシート	646 m ²	
③Pタイル	100 m ²	
合計	2,284 m ²	
3. 臨時清掃		
①ガラス清掃(年1回)	527 m ²	
②玄関底清掃(年1回)	59.9 m ²	5箇所
③床清掃(アトムホール等)(月1回)	356 m ²	アトムプラザアトムホール、ロビー、階段
④床清掃(技術実証試験・交流棟)(3ヶ月に1回)	0 m ²	モックアップ試験室、気中試験室

1. 日常清掃

清掃面積(床面積)内訳

本部事務所

場 所	床の種類	清掃面積(床面積)	
1階			
居室	カーペットタイル	197	m ²
第2会議室	カーペットタイル	33	m ²
第1応接室	カーペットタイル	17	m ²
プレスルーム兼入札室	カーペットタイル	24	m ²
廊下	長尺塩ビシート	86	m ²
インフォメーションルーム	カーペットタイル	12	m ²
健康管理室	長尺塩ビシート	18	m ²
更衣室	長尺塩ビシート	2	m ²
	カーペットタイル	8	m ²
給湯室	長尺塩ビシート	5	m ²
女子トイレ	長尺塩ビシート	8	m ²
男子トイレ	長尺塩ビシート	12	m ²
階段(3階まで)	長尺塩ビシート	26	m ²
正面玄関及び風除室	タイル	39	m ²
通用口	タイル	13	m ²
倉庫	長尺塩ビシート	—	m ²
通信機械室	塗装	—	m ²
エレベーター内	マット	6	m ²
2階			
居室	カーペットタイル	268	m ²
第6会議室	カーペットタイル	23	m ²
事務室	カーペットタイル	16	m ²
廊下	長尺塩ビシート	62	m ²
休養室	長尺塩ビシート	32	m ²
給湯室	長尺塩ビシート	5	m ²
女子トイレ	長尺塩ビシート	8	m ²
男子トイレ	長尺塩ビシート	12	m ²
倉庫(2カ所)	長尺塩ビシート	—	m ²
通信機械室	塗装	—	m ²
3階			
居室	カーペットタイル	172	m ²
理事室	カーペットタイル	32	m ²
副本部長室	カーペットタイル	30	m ²
第5会議室	カーペットタイル	38	m ²
第1会議室	カーペットタイル	62	m ²
役員室	カーペットタイル	37	m ²
廊下	長尺塩ビシート	61	m ²
給湯室	長尺塩ビシート	5	m ²
女子トイレ	長尺塩ビシート	8	m ²
男子トイレ	長尺塩ビシート	12	m ²
倉庫	長尺塩ビシート	—	m ²
通信機械室	塗装	—	m ²

カーペットタイル	969	m ²
長尺塩ビシート	362	m ²
タイル	52	m ²
マット	6	m ²
小計	1,389	m ²

※エレベーター内の床清掃については、除塵のみとする。

旧事務棟

場 所	床の種類	清掃面積(床面積)	
第4会議室	カーペットタイル	20	m ²
運転手控室	Pタイル	24	m ²
サーバー室	Pタイル	25	m ²
緊急対策室	カーペットタイル	79	m ²
第3会議室	カーペットタイル	23	m ²
女子更衣室①	カーペットタイル	3	m ²
	畳	3	m ²
	Pタイル	2	m ²
給湯室	Pタイル	4	m ²
男子更衣室	タイル	10	m ²
女子更衣室②	タイル	6	m ²
廊下	Pタイル	39	m ²
玄関	タイル	10	m ²
玄関ホール	Pタイル	14	m ²

カーペットタイル	125	m ²
タイル	26	m ²
Pタイル	108	m ²
畳	3	m ²
小計	262	m ²

アトムプラザ

場 所	床の種類	清掃面積(床面積)	
敦総研居室(大)	カーペットタイル	178	m ²
廊下	長尺塩ビシート	36	m ²
事務室(広報課編集室)	Pタイル	17	m ²
男子トイレ	タイル	21	m ²
女子トイレ	タイル	25	m ²
身体障害者トイレ	長尺塩ビシート	6	m ²
給湯室・喫煙室	長尺塩ビシート	31	m ²
玄関	タイル	42	m ²
玄関ホール・作業室	長尺塩ビシート	42	m ²
機械室	フロア 防塵塗料	—	m ²
ポンプ室	フロア 防塵塗料	—	m ²
敦総研センター長室	カーペットタイル	13	m ²
敦総研センター長代理室	カーペットタイル	14	m ²
敦総研居室	カーペットタイル	58	m ²
玄関～書庫通路	カーペットタイル	17	m ²
機械室(2階)	長尺塩ビシート	—	m ²
アトムホール	カーペットタイル	—	m ²
ロビー(2階)	絨毯	—	m ²
倉庫(アトムホール内)	Pタイル	—	m ²
倉庫(事務室内)	Pタイル	—	m ²
階段(北)	絨毯	—	m ²
階段(南)	絨毯	—	m ²
アトムプラザ SPLICEコード解析室	カーペットタイル	24	m ²
アトムプラザ 実験室前通路	カーペットタイル	33	m ²

カーペットタイル	337	m ²
長尺塩ビシート	115	m ²
Pタイル	17	m ²
タイル	88	m ²
絨毯	0	m ²
小計	557	m ²

技術実証試験・交流棟

場 所	床の種類	清掃面積(床面積)	
1階			
玄関ホール	タイル	9	m ²
玄関前ポーチ	タイル	8	m ²
男子トイレ	長尺塩ビシート	5	m ²
女子トイレ	長尺塩ビシート	2	m ²
2階			
階段室	長尺塩ビシート	19	m ²
廊下	長尺塩ビシート	19	m ²
企業等共同研究室	長尺塩ビシート	—	m ²
MRシステム開発室	カーペットタイル	—	m ²
産業連携協力室	カーペットタイル	—	m ²
3階			
階段室	長尺塩ビシート	12	m ²
廊下	長尺塩ビシート	20	m ²
備品置き場	長尺塩ビシート	2	m ²
制御室	長尺塩ビシート	—	m ²
地域企業交流室	カーペットタイル	—	m ²
研究者室1	カーペットタイル	—	m ²
研究者室2	カーペットタイル	—	m ²
男子トイレ	長尺塩ビシート	9	m ²

カーペットタイル	0	m ²
長尺塩ビシート	88	m ²
Pタイル	0	m ²
タイル	17	m ²
絨毯	0	m ²
小 計	105	m ²

カーペットタイル	1,431	m ²
長尺塩ビシート	565	m ²
タイル	183	m ²
Pタイル	125	m ²
絨毯	0	m ²
畳	3	m ²
塗装	0	m ²
マット	6	m ²
日常清掃 合 計	2,313	m ²

2. 定期清掃

清掃面積(床面積)内訳

本部事務所

場 所	床の種類	清掃面積(床面積)	
1階			
居室	カーペットタイル	197	m ²
第2会議室	カーペットタイル	33	m ²
第1応接室	カーペットタイル	17	m ²
プレスルーム兼入札室	カーペットタイル	24	m ²
廊下	長尺塩ビシート	86	m ²
インフォメーションルーム	カーペットタイル	12	m ²
健康管理室	長尺塩ビシート	18	m ²
更衣室	長尺塩ビシート	2	m ²
	カーペットタイル	8	m ²
給湯室	長尺塩ビシート	5	m ²
女子トイレ	長尺塩ビシート	8	m ²
男子トイレ	長尺塩ビシート	12	m ²
階段(3階まで)	長尺塩ビシート	26	m ²
正面玄関及び風除室	タイル	—	m ²
通用口	タイル	—	m ²
倉庫	長尺塩ビシート	—	m ²
通信機械室	塗装	—	m ²
エレベーター内	マット	—	m ²
2階			
居室	カーペットタイル	268	m ²
第6会議室	カーペットタイル	23	m ²
事務室	カーペットタイル	16	m ²
廊下	長尺塩ビシート	62	m ²
休養室	長尺塩ビシート	32	m ²
給湯室	長尺塩ビシート	5	m ²
女子トイレ	長尺塩ビシート	8	m ²
男子トイレ	長尺塩ビシート	12	m ²
倉庫(2カ所)	長尺塩ビシート	—	m ²
通信機械室	塗装	—	m ²
3階			
居室	カーペットタイル	172	m ²
理事室	カーペットタイル	32	m ²
副本部長室	カーペットタイル	30	m ²
第5会議室	カーペットタイル	38	m ²
第1会議室	カーペットタイル	62	m ²
役員室	カーペットタイル	37	m ²
廊下	長尺塩ビシート	61	m ²
給湯室	長尺塩ビシート	5	m ²
女子トイレ	長尺塩ビシート	8	m ²
男子トイレ	長尺塩ビシート	12	m ²
倉庫	長尺塩ビシート	—	m ²
通信機械室	塗装	—	m ²

カーペットタイル	969	m ²
長尺塩ビシート	362	m ²
小計	1,331	m ²

※エレベーター内の床清掃については、除塵のみとする。

旧事務棟

場 所	床の種類	清掃面積(床面積)	
第4会議室	カーペットタイル	20	m ²
運転手控室	Pタイル	24	m ²
サーバー室	Pタイル	—	m ²
緊急対策室	カーペットタイル	79	m ²
第3会議室	カーペットタイル	23	m ²
女子更衣室①	カーペットタイル	3	m ²
	畳	—	m ²
	Pタイル	2	m ²
給湯室	Pタイル	4	m ²
男子更衣室	タイル	—	m ²
女子更衣室②	タイル	—	m ²
廊下	Pタイル	39	m ²
玄関	タイル	—	m ²
玄関ホール	Pタイル	14	m ²

カーペットタイル	125	m ²
Pタイル	83	m ²
小計	208	m ²

アトムプラザ

場 所	床の種類	清掃面積(床面積)	
敦総研居室(大)	カーペットタイル	178	m ²
廊下	長尺塩ビシート	36	m ²
事務室(広報課編集室)	Pタイル	17	m ²
男子トイレ	タイル	—	m ²
女子トイレ	タイル	—	m ²
身体障害者トイレ	長尺塩ビシート	6	m ²
給湯室・喫煙室	長尺塩ビシート	31	m ²
玄関	タイル	—	m ²
玄関ホール・作業室	長尺塩ビシート	42	m ²
機械室	フロア 防塵塗料	—	m ²
ポンプ室	フロア 防塵塗料	—	m ²
敦総研センター長室	カーペットタイル	13	m ²
敦総研センター長代理室	カーペットタイル	14	m ²
敦総研居室	カーペットタイル	58	m ²
玄関～書庫通路	カーペットタイル	17	m ²
機械室(2階)	長尺塩ビシート	—	m ²
アトムホール	カーペットタイル	—	m ²
ロビー(2階)	絨毯	—	m ²
倉庫(アトムホール内)	Pタイル	—	m ²
倉庫(事務室内)	Pタイル	—	m ²
階段(北)	絨毯	—	m ²
階段(南)	絨毯	—	m ²
アトムプラザ SPLICEコード解析室	カーペットタイル	24	m ²
アトムプラザ 実験室前通路	カーペットタイル	33	m ²

カーペットタイル	337	m ²
長尺塩ビシート	115	m ²
Pタイル	17	m ²
タイル	0	m ²
エキポシ塗料	0	m ²
フロア 防塵塗料	0	m ²
コンクリート	0	m ²
絨毯	0	m ²
小計	469	m ²

技術実証試験・交流棟

場 所	床の種類	清掃面積(床面積)	
1階			
玄関ホール	タイル	—	m ²
玄関前ポーチ	タイル	—	m ²
男子トイレ	長尺塩ビシート	5	m ²
女子トイレ	長尺塩ビシート	2	m ²
2階			
階段室	長尺塩ビシート	19	m ²
廊下	長尺塩ビシート	19	m ²
企業等共同研究室	長尺塩ビシート	31	m ²
MRシステム開発室	カーペットタイル	41	m ²
産業連携協力室	カーペットタイル	25	m ²
3階			
階段室	長尺塩ビシート	12	m ²
廊下	長尺塩ビシート	20	m ²
備品置き場	長尺塩ビシート	2	m ²
制御室	長尺塩ビシート	50	m ²
地域企業交流室	カーペットタイル	20	m ²
研究者室1	カーペットタイル	11	m ²
研究者室2	カーペットタイル	10	m ²
男子トイレ	長尺塩ビシート	9	m ²

カーペットタイル	107	m ²
長尺塩ビシート	169	m ²
Pタイル	0	m ²
タイル	0	m ²
絨毯	0	m ²
小 計	276	m ²

カーペットタイル	1,538	m ²
長尺塩ビシート	646	m ²
タイル	0	m ²
Pタイル	100	m ²
畳	0	m ²
塗装	0	m ²
マット	0	m ²
定期清掃 合 計	2,284	m ²

3. 臨時清掃(1回／年)

①ガラス面積内訳

本部事務所

設 置 場 所	清掃面積(延べ面積)		備 考
1階			
正面玄関(外側)	7.6	m ²	強化ガラス6ミ
正面玄関(内側)	7.3	m ²	強化ガラス6ミ
窓(玄関側)	3.8	m ²	透明5ミ
窓(運動公園側)	21.9	m ²	透明5ミ
プレスルーム兼入札室窓	3.8	m ²	透明5ミ
第2会議室窓(運動公園側)	1.0	m ²	透明5ミ
第2会議室・第1応接室窓	15.5	m ²	透明5ミ
女子トイレ窓	0.5	m ²	透明4ミ
男子トイレ窓	0.5	m ²	透明4ミ
健康管理室・女子更衣室窓	7.1	m ²	網入り6.8ミ
通用口	3.8	m ²	網入り6.8ミ
インフォメーションルーム窓	1.0	m ²	網入り6.8ミ
小計	73.8	m ²	
2階			
事務室窓	1.0	m ²	網入り6.8ミ
第6会議室～安全・品質保証課(南側窓)	20.0	m ²	透明5ミ
安全・品質保証課窓(運動公園側)	1.0	m ²	透明5ミ
安全・品質保証課窓(運動公園側)	1.0	m ²	透明5ミ
総務課側～事業契約第3課側窓	20.9	m ²	透明5ミ
財務契約部窓(運動公園側)	1.0	m ²	透明5ミ
財務契約部窓(道路側)	15.5	m ²	透明5ミ
女子トイレ窓	0.5	m ²	透明4ミ
男子トイレ窓	0.5	m ²	透明4ミ
休養室窓	7.1	m ²	網入り6.8ミ
階段窓	1.3	m ²	網入り6.8ミ
廊下窓(旧事務棟側)	2.2	m ²	網入り6.8ミ
倉庫窓(旧事務棟側)	1.0	m ²	網入り6.8ミ
小計	73.0	m ²	
3階			
役員室窓	1.0	m ²	網入り6.8ミ
副本部長室～役員室 窓	20.0	m ²	透明5ミ
副本部長室窓	1.0	m ²	透明5ミ
副本部長室窓(運動公園側)	1.0	m ²	透明5ミ
居室窓	20.9	m ²	透明5ミ
第1会議室(運動公園側)	1.0	m ²	透明5ミ
第1会議室(道路側)	15.5	m ²	透明5ミ
女子トイレ窓	0.5	m ²	透明4ミ
男子トイレ窓	0.5	m ²	透明4ミ
第5会議室	7.1	m ²	網入り6.8ミ
階段窓	2.1	m ²	網入り6.8ミ
廊下窓(旧事務棟側)	2.2	m ²	網入り6.8ミ
役員室窓(旧事務棟側)	1.0	m ²	網入り6.8ミ
小計	73.8	m ²	

旧事務棟

設 置 場 所	清掃面積(延べ面積)		備 考
第4会議室	3.7	m ²	透明
運転手控室	3.7	m ²	透明
緊急対策室	7.3	m ²	網入り(曇り)
第3会議室	3.7	m ²	網入り(曇り)
玄関	7.7	m ²	透明
西側入口	4.2	m ²	網入り(曇り)
更衣室	3.7	m ²	網入り(曇り)
男女トイレ	1.2	m ²	網入り(曇り)
小 計	35.2	m ²	

アトムプラザ

設 置 場 所	清掃面積(延べ面積)		備 考
玄関(外側)	33.0	m ²	
玄関(内側)	33.0	m ²	
敦総研居室、実験室窓	68.1	m ²	はめ込みガラス
敦総研居室(大)窓	29.0	m ²	
ロビー(2階)	7.2	m ²	
アトムホール	21.7	m ²	
事務室(広報課編集室)、トイレ	3.6	m ²	
機械室(2階)	7.6	m ²	はめ込みガラス
小 計	203.2	m ²	

技術実証試験・交流棟

設 置 場 所	清掃面積(延べ面積)		備 考
1階			
玄関(外側)	5.0	m ²	透明8ミリ
玄関(内側)	5.0	m ²	透明8ミリ
モックアップ室 AW/4×6枚(短)	5.4	m ²	縦滑り出し窓 6.8ミリ
モックアップ室 AW/4×6枚(長)	14.0	m ²	はめ込みガラス 6.8ミリ
トイレ AW/7×1枚	0.5	m ²	縦滑り出し窓 6.8ミリ
階段下倉庫 AW/1A×2枚	2.1	m ²	縦滑り出し窓 5ミリ
電気室 AW/1B×4枚	3.6	m ²	縦滑り出し窓 4ミリ
2階			
企業等共同研究室 AW/6×1枚	3.1	m ²	2連縦滑り出し窓 5ミリ
階段室 AW/3A×1枚	1.5	m ²	縦滑り出し窓 5ミリ
階段室 AW/1A×2枚	2.1	m ²	縦滑り出し窓 5ミリ
産業連携協力室AW/2×4枚	5.1	m ²	縦滑り出し窓 5ミリ
MRシステム室AW/2×4枚	5.1	m ²	縦滑り出し窓 5ミリ
3階			
トイレ AW/3B×1枚	1.5	m ²	縦滑り出し窓 4ミリ
階段室 AW/3A×1枚	1.5	m ²	縦滑り出し窓 5ミリ
階段室 AW/8×1枚	1.3	m ²	はめ込みガラス 5ミリ
研究者室 AW/2×5枚	6.3	m ²	縦滑り出し窓 5ミリ
制御室 AW/2×2枚	2.6	m ²	縦滑り出し窓 5ミリ
地域企業交流室 AW/2×2枚	2.6	m ²	縦滑り出し窓 5ミリ
小 計	68.2	m ²	

臨時清掃(ガラス) 合 計	527	m ²	
---------------	-----	----------------	--

3. 臨時清掃(1回／年)

②玄関底清掃面積内訳

本部事務所

設 置 場 所	清掃面積(延べ面積)		備 考
正面玄関底	14.4	m ²	除塵及び拭き掃除
通用口底	0.4	m ²	除塵のみ

旧事務棟

設 置 場 所	清掃面積(延べ面積)		備 考
正面玄関底	14.0	m ²	除塵のみ
通用口底	6.6	m ²	除塵のみ

アトムプラザ

設 置 場 所	清掃面積(延べ面積)		備 考
玄関底	24.5	m ²	除塵のみ

合 計	59.9	m ²	
-----	------	----------------	--

3. 臨時清掃(1回／月)

③清掃面積(床面積)内訳

アトムプラザ

場 所	床の種類	清掃面積(床面積)	
敦総研居室(大)	カーペットタイル	—	m ²
廊下	長尺塩ビシート	—	m ²
事務室2(広報課編集室)	Pタイル	—	m ²
男子トイレ	タイル	—	m ²
女子トイレ	タイル	—	m ²
身体障害者トイレ	長尺塩ビシート	—	m ²
給湯室・喫煙室	長尺塩ビシート	—	m ²
玄関	タイル	—	m ²
玄関ホール・作業室	長尺塩ビシート	—	m ²
機械室	フロア 防塵塗料	—	m ²
ポンプ室	フロア 防塵塗料	—	m ²
敦総研副センター長室	カーペットタイル	—	m ²
敦総研センター長代理室	カーペットタイル	—	m ²
敦総研居室	カーペットタイル	—	m ²
玄関～書庫通路	カーペットタイル	—	m ²
機械室(2階)	長尺塩ビシート	—	m ²
アトムホール	カーペットタイル	250	m ²
ロビー(2階)	絨毯	32	m ²
倉庫(アトムホール内)	Pタイル	—	m ²
倉庫(事務室内)	Pタイル	—	m ²
階段(北)	絨毯	57	m ²
階段(南)	絨毯	17	m ²
	カーペットタイル	250	m ²
	フロア 防塵塗料	0	m ²
	コンクリート	0	m ²
	絨毯	106	m ²
	合 計	356	m ²

3. 臨時清掃(1回／3カ月)

④清掃面積(床面積)内訳

技術実証試験・交流棟

場 所	床の種類	清掃面積(床面積)	
モックアップ試験室	エポキシ樹脂系塗床	—	m ²
気中試験室	エポキシ樹脂系塗床	—	m ²
合 計		0	m ²